

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
1.1 Detalle de procesos precontractuales

Fecha de publicación: 31 Octubre de 2013

| No. | Código del proceso | Tipo de proceso precontractual | Objeto | Presupuesto (referencial) | Plazo (referencial) | Partida | Observaciones |
|-----|--------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | RECS-SNPDCS-003-13 | RÉGIMEN ESPECIAL | CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN | \$ 1,513.72 | 28 días | | Por Adjudicar |
| 2 | CDC-SNPDCGEP-10-13 | Contratacion directa | ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TENDIENTES A GENERAR HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LOS DIRECTORIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE MINERÍA ENAMI EP | USD 27,800.00 | 293 días | | Por Adjudicar |
| 3 | SIE-SNPDDITC-007-13 | Subasta Inversa Electrónica | IMPLEMENTACION DE ALTA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO | USD 19,000.00 | 60 días | | Por Adjudicar |
| 4 | LCC-SNPDSI-03-2013 | Lista Corta | IMPLEMENTAR LOS NODOS DE INTEGRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS DATOS GEOGRÁFICOS Y METADATOS DEL S.N.I., EN LAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO Y GADS DETERMINADOS POR LA SENPLADES | USD 276,080.00 | 230 días | 31-00-039-001-730601-0000-001-0000-0000 | Calificación de participantes |
| 5 | CDC-SPNDSI-23-13 | Contratacion directa | ELABORAR NORMAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMACIÓN | | 90 días | 31-00-039-001-730601-0000-001-0000-0000 | Espera de Acuerdo |
| 6 | SIE-SNPDDA-004-13 | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | USD 33,035.71 | 15 DÍAS | 20-00-000-001-530804-0000-001-0000-0000 | Por Adjudicar |
| 7 | CDC-SNPDS-19-13 | Contratacion directa | ELABORAR UN ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DINÁMICAS SOCIOECONÓMICAS Y LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS POR ZONAS DE PLANIFICACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DESDE EL DESARROLLO ENDÓGENO | USD 45,000.00 | 120 días | 31-00-046-730601-0000-001-0000-0000 | Calificación de participantes |
| 8 | CDC-SNPDP-31-13 | Contratacion directa | ELABORAR UN ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR | USD 25,625.00 | 210 días | 31-00-040-001-730601-0000-001-0000-0000 | Por Adjudicar |
| 9 | CDC-SNPDSIP-02-13 | Contratacion directa | CONSTRUCCIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS MULTICRITERIO EN LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | USD 52,000.00 | 90 días | partida presupuestaria No. 730601 Certificación Presupuestaria No. 404 | Espera de Acuerdo |
| 10 | CDC-SNPDSI-34-13 | Contratacion directa | ELABORAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA DEFINIR CRITERIOS SOBRE EL ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE BIENES | USD 9,200.00 | 60 días | 31-00-046-001-730601-0000-001-0000-0000 | Calificación de participantes |
| 11 | SIE-SNPDDTIC-012-13 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE SCANNERS | USD 19,300.00 | 30 días | 31-00-044-001-840104-0000-001-0000-0000 | Por Adjudicar |
| 12 | SIE-SNPDDTIC-013-13 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE PROYECTORES | USD 41,848.00 | 30 días | 31-00-044-001-730404-0000-001-0000-0000; y, 31-00-044-001-840104-0000-001-0000-0000 | Por Adjudicar |
| 13 | SIE-SNPDDTIC-015-13 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL DESPACHO Y PISO 20 | USD 78,400.00 | 45 días | 31-00-044-001-840104-0000-001-0000-0000 | Calificación de Participantes |
| 14 | CDC-SNPDP-40-13 | Contratacion directa | REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN | USD 45,000.00 | 40 días | 31-00-040-001-730601-0000-001-0000-0000 | Esperar Acuerdo |
| 15 | SIE-SNPDDTIC-014-13B | Servicio | Prestación del servicio de horas técnicas de soporte técnico especializado de servidor de aplicaciones y sistema operativo? | USD 49,122.80 | 190 días | 31-00-044-001-730704-0000-001-0000-0000 | Entrega de Propuesta |
| 16 | SIE-SNPDDTIC-014-13A | Servicio | Prestación del servicio de horas técnicas de soporte técnico especializado de base de datos? | USD 46,877.20 | 190 días | 31-00-044-001-730704-0000-001-0000-0000 | Entrega de Propuesta |
| 17 | CDC-SNPDSI-37-13 | Contratacion directa | DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA SOLUCION TECNOLOGICA INFORMATICA QUE REGISTRE, ORGANICE, INDEXE Y DIFUNDA LA NORMATIVA REGULATORIA DEL SECTOR DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES DE LA FUNCION EJECUTIVA | USD 21,000.00 | 90 días | 31-00-046-001-730601-0000-001-0000-0000 | Entrega de Propuesta |
| 18 | CDC-SPNDSI-44-13 | Contratacion directa | ANALIZAR Y DESARROLLAR NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL PORTAL WEB DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E IMPLEMENTAR LOS PORTALES EN LAS 9 ZONALES DE PLANIFICACIÓN DE LA SENPLADES | USD 40,000.00 | 223 días | 31-00-039-001-730601-0000-001-0000-0000 | Calificación de Participante |
| 19 | CDC-SNPDCGIEI-25-13 | Contratacion directa | ELABORAR UNA AGENDA DE INTELIGENCIA GEOECONÓMICA ENFOCADA EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA QUE RESPONDA A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA POLÍTICA COMERCIAL Y QUE SE ORIENTE A UNA ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DEL PAÍS EN EL SISTEMA MUNDO | USD 45,000.00 | 150 días | 31-00-016-001-730601-0000-001-0000-0000, y, 31-00-016-001-730601-0000-701-3,036-0019 | Entrega de Propuesta |
| 20 | SIE-SNPDDTIC-017-13 | Subasta Inversa Electrónica | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA SENPLADES | USD 22,000.00 | 45 días | 31-00-044-001-840107-0000-001-0000-0000 | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones |
| 21 | REPU-SNPDP-18-13 | RÉGIMEN ESPECIAL | ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS PARA EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR | USD 7,948.42 | 15 días | 31-00-040-001-840104-0000-001-0000-0000 | Por Adjudicar |
| 22 | SNPD-SI-REEP-2013-0025 | Servicio | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS EN EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN | USD 7,142.86 | 205 días | 31-00-039-001-730206-0000-001-0000-0000 | Audiencia de Preguntas y Aclaraciones |
| 23 | SNPD-DCS-RECSS-2013-0005 | Servicio | CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION ELABORACION E IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (SNI) | USD 50,000.00 | 20 días | 31-00-039-001-730217-0000-001-0000-0000 | Audiencia de Preguntas y Aclaraciones |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|--|---------------|----------|--|--------------------------------------|
| 24 | CDC-SNPDS-58-13 | Contratación directa | ELABORAR UN ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DINÁMICAS SOCIOECONÓMICAS Y LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS POR ZONAS DE PLANIFICACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DESDE EL DESARROLLO ENDÓGENO | USD 45,000.00 | 120 días | 31-00-046-001-730601-0000-001-0000-0000 | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones |
| 25 | SIE-SNPDSSE-023-13 | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | SERVICIO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN PARA REALIZAR CAMBIOS A LOS MÓDULOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA SIPEP DE LA SENPLADES | USD 19,175.00 | 30 días | 31-00-045-001-730701-0000-001-0000-0000 | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones |
| 26 | SIE-SNPDDTIC-021-13 | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL DESPACHO Y PISO 20 | USD 70,000.00 | 45 días | 31-00-044-001-840104-0000-001-0000-0000 | Calificación de participantes |
| 27 | SIE-SNPDDTIC-019-13 | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE PROYECTORES | USD 41,848.00 | 30 días | 31-00-044-001-730404-0000-001-0000-0000; y, 31-00-044-001-840104-0000 | Por Adjudicar |
| 28 | SIE-SNPDCGAF-016-13 | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición de Mobiliario para la oficina de la Coordinación General de Gestión Estratégica | USD 12,320.00 | 30 días | 31-00-044-001-840103-0000-001-0000-0000 | Por Adjudicar |
| 29 | LCC-SNPDS-04-2013 | LISTA CORTA | IDENTIFICAR Y ELABORAR EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES DURANTE EL PERÍODO 2008-2012 | USD 63,121.00 | 180 días | 31-00-046-001-730601-0000-001-0000-0000 | Esperar Acuerdo |
| 30 | CDC-SNPDSIP-61-13 | CONTRATACIÓN DIRECTA | EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE COSTOS UNITARIOS EN LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAS, PARA USO DE LA SENPLADES | USD 44,187.00 | 90 días | 31-00-016-001-730601-0000-701-3-036-0019 y 31-00-016-001-730601-0000-001-0000-0000 | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones |
| 31 | CDC-SNPDSSE-63-13 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ELABORAR UN ESTUDIO PARA ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE POSICIONAMIENTO DEL ECUADOR ENTRE LOS PRIMEROS CINCUENTA PAÍSES CON MEJOR ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO-IDH | USD 12,000.00 | 100 días | 31-00-045-001-730601-0000-001-0000-0000 | Entrega de Propuesta |
| 32 | SIE-SNPDDTIC-028-13 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE FILTRADO WEB | USD 40,000.00 | 45 días | 31-00-044-001-840107-0000-001-0000-0000 | Oferta Inicial |
| 33 | CDC-SNPDSIP-52-13 | CONTRATACIÓN DIRECTA | IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OFERTA Y OFERENTES DE SERVICIOS Y BIENES DE USO FINAL DEMANDADOS POR EL SECTOR PÚBLICO Y AQUELLOS SUSTITUIBLES DE IMPORTACIÓN | USD 22,000.00 | 120 días | 31-00-041-001-730601-0000-001-0000-0000 | Por Adjudicar |
| 34 | SIE-SNPDDTIC-026-13 | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de Equipos Informáticos (Switch- Equipos Wireless) | USD 43,366.00 | 45 días | 20-00-000-001-840107-0000-001-0000-0000 | Por Adjudicar |
| 35 | SIE-SNPDDTIC-024-13 | Subasta Inversa Electrónica | EQUIPO INFORMÁTICO PARA RESPALDO DE DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL DIGITALIZADA | USD 50,000.00 | 45 días | 31-00-016-001-840107-0000-001-0000-0000; y 31-00-016-001-840107-0000-701-3036-0019 | Por Adjudicar |
| 36 | SIE-SNPDPPE-008-13 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR | USD 28,312.00 | 20 días | 31-00-040-001-840117-0000-001-0000-0000 | Calificación de participantes |
| 37 | SIE-SNPDDATH-32-13-A | Subasta Inversa Electrónica | SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE LA SENPLADES DENOMINADO: VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN? | USD 57,345.76 | 90 días | 20-00-000-001-530802-0000-001-0000-0000 | Entrega de Propuesta |
| 38 | SIE-SNPDDATH-32-13-B | Subasta Inversa Electrónica | SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE LA SENPLADES DENOMINADO: VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN? | USD 69,002.38 | 90 días | 20-00-000-001-530802-0000-001-0000-0000 | Entrega de Propuesta |
| 39 | SIE-SNPDDATH-32-13-D | Subasta Inversa Electrónica | SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE LA SENPLADES DENOMINADO: VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN? | USD 27,461.00 | 45 días | 20-00-000-001-530802-0000-001-0000-0000 | Entrega de Propuesta |
| 40 | SIE-SNPDDATH-29-13-C | Subasta Inversa Electrónica | SERVICIO DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE LA SENPLADES DENOMINADO: VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN | USD 40,740.30 | 60 días | 20-00-000-001-530802-0000-001-0000-0000 | Por Adjudicar |
| 41 | CDC-SNPDSIP-53-13 | CONTRATACIÓN DIRECTA | DISEÑAR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN PRIVADA EN TORNO A LAS EXTERNALIDADES POSITIVAS GENERADAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | USD 46,428.57 | 120 días | 31-00-041-001-730601-0000-001-0000-0000 | Esperar Acuerdo |
| 42 | SIE-SNPDDA-034-13 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE TONERS DE IMPRESORAS | \$27,782.00 | 15 días | 20-00-000-001-530804-0000-001-0000-0000 | Convalidación de Errores |
| 43 | CDC-SNPDSSE-70-13 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PLANIFICAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | \$13,800.00 | 120 días | 31-00-045-001-730601-0000-001-0000-0000 | Adjudicado - Registro de Contratos |
| 44 | SIE-SNPDSSE-036-13 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS E IMPRESIÓN | \$35,378.57 | 20 días | 31-00-045-001-840107-0000-001-0000-0000 | Calificación de Participantes |
| 45 | CDC-SNPDS-68-13 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ELABORAR UNA METODOLOGÍA PARA ANALIZAR Y EVALUAR LA FUNCIONALIDAD DEL TERRITORIO SOBRE LAS ACTIVIDADES HUMANAS | \$40,000.00 | 110 días | 31-00-039-001-730601-0000-001-0000-0000 | Desierta |
| 46 | MCBS-SNPDPPE-004-13 | MENOR CUANTIA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE PLANIFICACIÓN DEL BUEN VIVIR | \$32,500.00 | 20 días | 31-00-040-001-840107-0000-001-0000-0000 | Adjudicado - Registro de Contratos |
| 47 | SIE-SNPDDA-035-13 | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de ALFOMBRAS DE ALTO TRÁFICO PARA LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO SENPLADES- MATRIZ. | \$12,000.00 | 20 días | 31-00-044-001-730402-0000-001-0000-0000 | Adjudicado - Registro de Contratos |
| 48 | CDC-SNPDS-69-13 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ELABORAR UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA DE ORGANIZACIÓN DE LOS INSUMOS GENERADOS POR LAS DIRECCIONES DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y DE SEGUIMIENTO A LA DESCENTRALIZACIÓN PARA LOS REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DESCENTRALIZADO-SITIO | \$26,500.00 | 90 días | 31-00-046-001-730601-0000-001-0000-0000 | Adjudicado - Registro de Contratos |
| 49 | CDC-SNPDSIP-71-13 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ELABORAR UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA IMPLEMENTAR EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO UN SECTOR PRODUCTIVO DE LA ECONOMÍA LOCAL, CON ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO QUE PERMITA IMPULSAR LA OFERTA EN COMPRAS PÚBLICAS DE MIPYMES Y ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | \$46,607.15 | 120 días | 31-00-041-001-730601-0000-001-0000-0000 | Adjudicado - Registro de Contratos |
| 50 | SIE-SNPDSSE-033-13 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS E IMPRESIÓN | \$35,738.57 | 20 días | 31-00-045-001-840107-0000-001-0000-0000 | Cancelado |
| 51 | SIE-SNPDDTIC-031-13 | Subasta Inversa Electrónica | COMPRA DE SISTEMA ANTI- HURTO | \$68,000.00 | 90 días | 31-00-044-001-840107-0000-001-0000-0000 | Desierta |
| 52 | CDC-SNPDSSE-77-13 | Contratación directa | ELABORAR EL ANÁLISIS DE METAS MACROECONÓMICAS UTILIZANDO EL MODELO DE SIMULACIÓN MACROECONÓMICA | USD 10,500.00 | 85 días | 31-00-045-001-730601-0000-001-0000-0000 | Calificación de participantes |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------|---|----------------|----------|---|--------------------------------------|
| 53 | CDC-SPNDCGIEI-73-13 | Contratacion directa | REALIZAR ESTUDIOS CRÍTICOS AL LEGADO TEORICO DEL PENSADOR ECUATORIANO FERNANDO VELASCO ABAD COMO APORTES A LA CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO ALTERNATIVO DE DESARROLLO EN LA REGIÓN | USD 24,000.00 | 70 días | 31-00-049-001-730601-0000-001-0000-0000 | Calificación de participantes |
| 54 | SIE-SNPDGPAE-039-13 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA GERENCIA DEL ALCANCE DEL ESTADO | USD 6,000.00 | 15 días | 31-00-050-001-840103-0000-001-0000-0000 | Entrega de Propuesta |
| 55 | SIE-SNPDDA-041-13 | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de botellones de agua purificada | USD 5,500.00 | 80 días | 20-00-000-001-530801-0000-001-0000-0000 | Por Adjudicar |
| 56 | SIE-SNPDDIC-044-13 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS | USD 7,829.99 | 15 días | 31-00-044-001-730813-0000-001-0000-0000 | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones |
| 57 | LCC-SNPDPEAE-06-13 | Lista Corta | CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL ?ALCANCE DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS? MEDIANTE EL DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS | USD 348,000.00 | 300 días | 31 00 050 001 730601 0000 001 0000 0000 | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones |
| 58 | CDC-SPNDPEIDY-81-13 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Elaborar y desarrollar las metodologías de ejecución y evaluación del taller sobre el proceso de implementación de la desconcentración, a ser dictado a los servidores públicos relacionados con el proceso | USD 5,400.00 | 45 días | 31-00-040-001-730601-0000-001-0000-0000 | Esperar Acuerdo |
| 59 | SIE-SNPDPEIDY-042-13 | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE GPS - EQUIPOS NAVEGADORES PARA LOS EQUIPOS TÉCNICOS ZONALES PARA EL SEGUIMIENTO A LA UBICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS POR EL PROYECTO | USD 6,300.00 | 15 días | 31-00-040-001-840104-0000-001-0000-0000 | Por Adjudicar |